

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

adószám: 15384003-2-11

törzsszám: 384005

képviseli: dr. Völner Pál, elnök

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: Mérnök Menedzser Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 21.

adószám: 10454871-2-41

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt

bankszámlaszám: 11796000-29904154

képv.: Ézsöl Miklós

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2010. május 03. napján 7250/2010 számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében” tárgyában.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2010. május 27. napján megtartott eredményhirdetés tanúsága szerint.

3./ Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 2. sz. mellékletét az ajánlattételi dokumentációja, 3. sz. mellékletét vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

4./ A szerződés teljesítése során az I.3./ pontban meghatározott dokumentumok irányadóak.



II. A szerződés tárgya:

1.1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja "Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogyatékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében" tárgyú kivitelezési munkáinak I. osztályú minőségben, határidőben történő elvégzését, az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

1.2./ A Megrendelő köteles szerződés szerű teljesítés esetén a munkákat átvenni és az elvégzett munkáért jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat megfizetni.

III. Vállalkozási díj:

1./ A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a szerződés és a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban rögzített munkák elvégzéséért a Vállalkozónak a Szerződés 4. pontjában megadott számlájára átutalással jelen pontban kikötött vállalkozói díjat megfizeti.

Nettó vállalkozói díj összege: 11.958.701.-Ft

+ 25 % ÁFA : 2.989.675.-Ft

Bruttó vállalkozói díj összege: 14.948.376.-Ft

azaz Tizenegymillió-kilencszázötvennyolcezer-hétszázegy forint + Kettőmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-hatszázhetvenöt forint ÁFA, azaz **bruttó Tizennégymillió-kilencszáznegyvennyolcezer-háromszázhetvenhat forint.**

2.2. A vállalkozói díj tartalmazza:

- A tervdokumentáció szerinti valamennyi szükséges kivitelezési, bontási munka költségét, függetlenül attól, hogy az a tételes költségvetési kiírásban és az ajánlatban szerepel-e,
- A megvalósítás költségét a tervdokumentációban és a jelen szerződés részét képező, csatolt iratokban meghatározott műszaki tartalomra az azokban meghatározott minőségű anyagokkal,
- A megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot,
- A szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények, műbizonylatok költségét,
- A kötelező mérések költségét (szellőzés, zaj és minden egyéb, a szerződés teljesítése során kötelezően elvégzendő mérés költségét),
- Jótállási költségeket,
- A kivitelezés időtartama alatt szükségessé váló segédszerkezetek, balesetvédelmi berendezések, világítás létesítésének, előállításának költségét, beleértve a lebontást és elszállítást is,
- Berendezések, felszerelések beszállításának költségét, továbbá a kivitelezéssel érintett helyiségekben készítendő érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek készítésének költségeit,
- Az eltérő munkarendben folytatott munka ill. hétvégi munkavégzés összes költségeit,
- A takarítás költségét,
- Minden olyan többletmunka költségét, melyek az ajánlatkérési Dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket,



- A kivitelezéssel kapcsolatos bekötések gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos költségeket, a használatbavételi engedélyhez szükséges mindennemű ügyintézésének, próbának, dokumentálásának költségeivel együtt,
- Az épületben, illetve munkaterületen lévő anyagok, eszközök, törmelék stb. elszállítása, kivitelezési munkaterület felszabadítása érdekében szükséges feladatok elvégzésének és dokumentálásának költségeit,
- A szerződés teljesítéséhez szükséges további tervdokumentációk, részletrajzok, műhelyrajzok, gyártási rajzok költségeit.

IV. Pótmunka

1./ Amennyiben a tervdokumentációtól és műszaki kiegészítésektől, valamint az Ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a pótmunka értékétől függően dönt. Az ilyen igényt az építési naplóban is rögzíteni kell.

2./ Műszaki szükségességből, vagy mennyiségi eltérésből származó többletmunka nem tekinthető pótmunkának.

V. Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás:

1./ A végszámlához csatolni kell a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okiratot (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, építésnaplót).

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

2./ Fizetési határidő a szerződésszerű teljesítéstől számított 60 nap a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

4./ A Megrendelő a számla ellenértékét a Vállalkozó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11796000-29904154. számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a Vállalkozó jogosult a PTK 301.§-a szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

6./ Felek rögzítik, hogy Vállalkozó résszámlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

6.1./ Vállalkozó 1 db résszámla benyújtására jogosult ajánlatkérő kiállított rész-teljesítésigazolás alapján a készültség foka szerinti, de maximum a teljes ellenérték 40%-nak megfelelő mértékben.

6.2./ Végszámla: vállalkozó az ellenérték fennmaradó összege erejéig megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján egy végszámla benyújtására jogosult 100%-os készültségi foknál, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

7./ Beszedési megbízás (Kbt. 305.§ (4))

Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlája terhére a teljesítésigazolással igazolt szerződéses ellenérték erejéig.

VI. Teljesítési határidő

1./ A munkavégzés kezdete, a munkaterület átadásának tervezett időpontja: **a szerződéskötést követő nap.**

2./ A Vállalkozó a szerződéses feladatot legkésőbb **2010. augusztus 05.** napjáig köteles elvégezni az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint.

VII. A teljesítés helye

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró (2532 Tokodaltáró József Attila utca 4.)

VIII. Teljesítés módja

1./ Vállalkozó kötelezettségei:

- Vállalkozó köteles az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal és minőségben a vállalt befejezési határidőre hiány és hibamentesen teljesíteni.
- Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni kell. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők.
- Vállalkozó a munkáját a vonatkozó jogszabályok, szabványok valamint technológiai előírások szerint végzi, I. osztályú minőségben.
- A kivitelezés ütemezés fázisait is figyelembe véve a szükséges bekötések, gépészeti, elektromos munkáival kapcsolatos munkák használatbavételi engedélyezéséhez szükséges mindennemű ügyintézés, próba, dokumentálás a Vállalkozó feladata.
- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében, eljárni azok elhárítására.
- Vállalkozó köteles a saját tevékenységből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és munkaterületről saját költségén, elszállítani az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban részletezett elvárások szerint. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani.
- A Vállalkozó a munkaterületén belül munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelősséggel tartozik. Az átadott munkaterület mindennemű őrzése, védelme a Vállalkozó feladata.
- A kivitelezési - megvalósítási munkákat úgy kell végezni, hogy az intézmény működése biztosítható legyen, a normál akár a normál munkarendtől való eltéréssel is.
- Vállalkozó köteles felelős irányító személy jelenlétét a helyszínen a kivitelezési munkák ideje alatt biztosítani.
- A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a terve hiányosságára kifogásként nem hivatkozhat.
- Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, azt bejárta, az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal átanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el.
- Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek.

- A Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti és észrevételeit az építési naplóba, bejegyezheti.
- Vállalkozó köteles a teljesítés során az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendeletben foglaltak betartására
- a fejlesztés (részbeni) finanszírozására kötött támogatási szerződés tartalmi előírásai figyelembe vételével tájékoztató táblát legyártatni és a megrendelő által meghatározott helyen a munka befejezését követően, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig elhelyezni.

2./ Megrendelő kötelezettségei

- Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb a VI.1.) pontban jelzett időpontban a Vállalkozónak átadni.
- Megrendelő érdekkörében felmerült, 30 napot meghaladó akadályoztatás, illetve munkaszüneteltetés esetén Megrendelő az addig elvégzett munkát, a leszállított anyagokat, szerkezeteket 15 napon belül átveszi, azok ellenértékét Vállalkozónak igazolt számla ellenében kifizeti.

3./ Átadás – átvétel, kárveszély átszállása

- Vállalkozó köteles a szerződés tárgyának megvalósítását megelőzően, a tervezett befejezési határidő előtt legalább 8 nappal Megrendelőt írásban tájékoztatni az átadás – átvétel megkezdhetőségének időpontjáról (készre jelentés). A készre jelentés alapján Megrendelő 8 napon belül kitűzi az átadás – átvétel megkezdésének napját.
- Vállalkozó köteles az átadás – átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiakat:
 - a) kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatot,
 - b) hatósági nyilatkozatokat,
 - c) 3 pld. Megvalósítási Dokumentációt,
 - d) a vállalkozás tárgyát képező épületgépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, az előírt paraméterek szükséges hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, egyéb dokumentumokat, a használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételek igazolásával,
 - e) a gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási jegyeket, érintésvédelmi jegyzőkönyvet, stb.
- A kárveszély a munka átvételéig a Vállalkozót terheli, és csak a sikeres átadás – átvételi eljárás lezárásának időpontjában száll át a Megrendelőre.

4./ Utó-Felülvizsgálati eljárás

A felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

5./ Káresetek:

- Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a Vállalkozó észrevételeket tehet.

Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

- Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.
- A kivitelezés ideje alatt 3. személynek okozott károkért a Vállalkozó felelős.

IX. Garancia, jótállás, szavatosság

- 10.1. Jótállás a Vállalkozó részére előírt felelősségi kör, amely a kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi (minőségi, alkalmassági, mennyiségi) feltételt magában foglalja.
- 10.2. Vállalkozó a szerződés tárgyára – rendeltetésszerű használat mellett - **40 hónap** teljeskörű jótállást vállal.
- 10.3. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és a felek 2 munkanapon belül ezzel kapcsolatban egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségesé, haladéktalanul, egyéb esetekben 3 munkanapon belül köteles a hibát kijavítani. Ha azonnali beavatkozás nem történik a Vállalkozó részéről, Megrendelő a Vállalkozó költségére a hiba kijavításáról intézkedhet.
- 10.4. A Megrendelő a Ptk-ban és a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM- BkM együttes rendeletben [egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező felhasználására kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről] meghatározott határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

X. Szerződésszegés következményei

1./ Kötbér

- A Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidő neki felróható okból történő elmulasztása esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-ka/nap.
- Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,25%-ka/nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
- Megrendelő jogosult a kötbér összegét a számla összegéből visszatartani.
- Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes/hibás teljesítés esetén köteles a Megrendelő által kitűzött póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő a munkát Vállalkozó költségén elvégeztetheti, vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a szerződéstől a meghiúsulásra kikötött jogkövetkezmények mellett. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
- Amennyiben Megrendelő határidőre nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti jelen szerződésben vállalt feladatait, Vállalkozó vonatkozó teljesítéseinek határideje a megrendelői késedelmes napok számával megegyező mértékben meghosszabbodik.
- A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő a szerződés nettó értékének 20%-át jogosult meghiúsulás címén Vállalkozótól követelni. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.
- Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a szerződés megkötésekor a Kbt. 53.§ (6) a) szerinti módon, melynek a használatba vételi engedély jogerőssé válásának napjáig

kell fennállnia, mértéke ajánlattevő ajánlata szerint alakul a teljes nettó szerződéses ellenérték 2%-ának megfelelő összegben.

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

2./ Azonnali hatályú felmondás

- Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
 - a) A késedelmi/hibás teljesítésből eredő késedelem esetén fizetendő kötbér eléri jelen szerződésben kikötött maximális mértékét,
 - b) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
- Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó vállalja a meghiúsulási kötbér megfizetését. Meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem követelhet.
- Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

3./ Felelősségbiztosítás

A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes körű építés-szerelési biztosítási előszerződést, vagy felelősségbiztosítási szándéknyilatkozatot.

Amennyiben a vállalkozó munkálatai során alvállalkozókat is igénybe vesz, úgy a biztosítás kiterjesztése az alvállalkozókra is kötelező.

A biztosítási időszaknak ki kell terjednie a vállalkozó által vállalt jótállás időtartamára.

4./ Vis Maior

A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, blokádnak, export- illetve importtilalom, stb) esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült károkat maguk viselik.

XI. Képviselés, együttműködés

Megrendelő részéről:

Pengő Julianna, főépítész

Elérhetőség:

Telefon: 34-517-248 30/382-1176

Fax: 34-517-215

E-mail: pengo.julianna@kemoh.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: Építő '82 Szakértő, Tervező, Kivitelező Kft., képviseli: Kolonics Lajos

Cím: 2800. Tatabánya, Jegenye u. 84

Telefon: 20/5844-904

Telefax: 34/309-319

e-mail: epito82@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Név: Győri Gyula

Cím: 3900. Ózd, Vasvár u. 33

Telefon: 1/369-37-35

Telefax: 1/369-36-76

e-mail: mernok@mernok-menedzser.hu

- Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítás során, a közöttük felmerült értelmezési, műszaki jellegű stb. viták nem késleltethetik a szerződés tárgyának megvalósulását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a felek menet közben illetve az átadás-átvételt követően megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
- Igény szerint Felek heti gyakorisággal helyszíni koordinációt tartanak.

XII. Záró rendelkezések

1./ Szerződés módosítása csak írásban, közös megegyezéssel, cégszerűen történő aláírással történhet.

2./ Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

3./ Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ alapján, írásban módosítható.

4./ A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton rendezik. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a Tatabányai Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2010. június hó 16. nap

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

képv.:

Dr. Völner Pál

elnök

Megrendelő



MÉRNÖK MENEDZSER KFT.

1139 Budapest, Petneházy u. 21.

Adószám: 10454871-2-41

2.

Mérnök Menedzser Kft.

képv.:

Ézsöl Miklós

ügyvezető igazgató

Vállalkozó

„Ellenjegyzem:

Dr. Péntek Péter

főjegyző”

Tatabánya, 2010. június 16.

Jelen szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
2. sz. melléklet: közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és műszaki dokumentációja
3. sz. melléklet: vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
4. sz. melléklet: teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás igazoló dokumentum
5. sz. melléklet: vállalkozói felelősség biztosítás
6. sz. melléklet: organizációs terv

Számlatartó neve megnevezése:	Könyvek-Erdőgazdasági Művelődési Központ
Számlatartó cég címe:	2001 Tatabánya, Pál utca 5.
Számlatartó cég telefonszáma:	0633 66 060/33 687373
Jogosult neve:	Mécses Árpád
Jogosult születési dátuma:	1979 Budapest, Pannónia utca 21.
Jogosult bejelentési száma:	1179000-25004154
Jogosult aláírás megnevezése:	DTT Bank Nyrt.

A fenti aláírás a szerződés részét képezi.

A fenti aláírás a szerződés részét képezi.

Kelt: Tatabánya, 2010. június 16.



Handwritten signature and initials in blue ink.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

Erste Bank Hungary Nyrt.

1138. Budapest, Népfürdő u. 24-26.
(hitelintézet neve és címe)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által a közbeszerzési Értesítőben 2010. május 03. napján 7250/2010 számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ISZI Fogytékosok Otthona akadálymentes közlekedés kialakítása II. ütem a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott 1713/2/119 számú projekt keretében” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. június 16. napján Vállalkozási szerződést kötött Mérnök Menedzser Kft. (1139 Budapest, Petneházy u. 21.) szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.

Alulírott dr. Völner Pál elnök, mint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviselőjére jogosult, megbízom/megbízuk Önöket, a fenti vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítés igazolással igazolt vállalkozási díj erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11600006-00000000-25189373
Jogosult neve:	Mérnök Menedzser Kft.
Jogosult székhelye/címe:	1139 Budapest, Petneházy u. 21.
Jogosult bankszámla száma:	11796000-29904154
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	OTP Bank Nyrt

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Tatabánya, 2010. június 16.




.....
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
képv.:
Dr. Völner Pál
elnök
Számlatulajdonos

„Ellenjegyzem:

.....
Dr. Péntek Péter

főjegyző”

Tatabánya, 2010. június 16.



Záradék:

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy az Erste Bank Hungary Nyrt.. számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt :

.....
Hitelintézet